
SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 I  dentifika čné údaje  
Názov stavby:

Mestské kúpalisko Zvolen
Charakter stavby: Novostavba
Investor: Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, 96001 ZVOLEN 
Miesto stavby: Zvolen - Bariny
Katastrálne územie: Zvolen
Obec: Zvolen
Parcelné čísla dotknuté stavbou : C: 3100/91, 3100/92, 3100/93, 3410/352, 3410/46

3410/350
E: 3168/1, 3168/2, 3168/3, 3168/4, 5188/2, 3119/2, 
3120/2, 3120/4, 3117/2, 3116/2

Stupeň PD: Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Termín spracovania projektovej dokumentácie: November 2017

Projek čný tím
Hlavný projektant: Archi-Tekton s.r.o., J. Kozá čeka 13, 96001 Zvolen
Architektúra: Ing. Arch. Martin Repický
Konštrukcie: Ing. Vlado Čulen
Statika: Ing. Peter Vesel
Dopravné riešenie: Ing. Dana Tatarkovi čová
Vodné hospodárstvo: Ing. Ervín Taufer
Elektrická energia: Ing. Ján Holos
Slaboprúd: Ing. Peter Janušica 
Požiarna ochrana: Ing. Jarmila Tren čianska
Bazény: Ing. Štefan Gazda
Bazénová technológia: Petr Klinkovský, Ing. Jakub Mach ů

Zdroj Tepla: Ing. Michal Kme ť

A.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej bu dúcu prevádzku
Dokumentácia rieši  novostavbu mestského kúpaliska v časti  Barín  vo  Zvolene a s tým súvisiacu  výstavbu
technickej a dopravnej  infraštruktúry.  Priestor Barín je v súčasnosti  nezastavaný,  je však územným plánom
určený  ako  rozvojová  plocha.  Projektovej  dokumentácii  predchádzalo  spracovanie  Urbanistickej  štúdie
zaoberajúcej sa celou centrálnou časťou Barín. Štúdia bola náležite prerokovaná a slúži ako územno-plánovací
podklad koordinujúci aktivity v území. 
Areál kúpaliska je pilotnou stavebnou aktivitou v území Barín s čím súvisia zvýšené vyvolané investície na
dobudovanie  infraštruktúry.  Areál  je  navrhnutý tak, aby v budúcnosti  neobmedzil  ďalšie  stavebné aktivity  v
území a aby spolu  s v  susedstve  uvažovanou plavárňou vytvoril  jadro  športovo rekreačnej  zóny v zmysle
urbanistickej štúdie.   
Budúca prevádzka má sezónny charakter a nosná funkcia je viazaná na pobyt v exteriéri. Doplnkové funkcie sú
kumulované do prízemného objektu zázemia, situovaného pozdĺž západnej hranice areálu. S výstavbou súvisí
realizácia  plôch  pre  statickú  dopravu,  príjazdovej  komunikácie  lemovanej  pešími  a  cyklistickými  trasami  a
súvisiace inžinierske siete.

A.3 Preh ľad plôch, objemov a     základných kapacít   

Základná kapacita kúpaliska
Viacúčelový bazén s vodnou plochou 1200 m2
Kapacita vodnej plochy 1200 m2 / 4,0 m2 na plavca 300 osôb
Kapacita kúp. v zmysle vyhlášky MZSR 308/2012, 300 x 3 900 osôb
Predpokladný celkový počet zamestnancov 18 osôb
Počet zrealizovaných parkovacích miest 96



Prehľad areálových plôch:
Plocha areálu: 9 900 m2

Zastavaná plocha SO 01 (bez vstupnej časti): 646,4 m2

Areálové spevnené plochy a terasy: 934,8 m2
Oddychové plato okolo bazénov: 1830 m2
Prírodné a zelené plochy: 4640 m2
Plocha viacúčelového ihriska: 477 m2

Prehľad mimoareálových plôch:
Spevnené plochy v SO 02: 1986,8 m2

Spevnené plochy v SO 03: 3306,9 m2

Potreba pitnej vody
Priemerná denná potreba vody: Qp =  3,61 l/s
Maximálna denná potreba vody: Qm = 3,61 l/s
Maximálna hodinová potreba vody: Qh = 7,58 l/s
Ročná potreba vody: Qr = 129 800 m3/rok
Požiarna voda: Qpož. = 12,0 l/s

Množstvo splaškových odpadových vôd
Priemerný denný prietok splaškových vôd: Q24 = 3,61 l/s
Maximálny prietok splaškových vôd: Qh max.= 10,83 l/s
Najväčší návrhový prietok dažďov splaškových vôd: Qdažď = 21,66 l/s
Ročné množstvo splaškových vôd: Qspl. ročné = 129 800 m3/rok

Potreba elektrickej energie 
Celkový inštalovaný výkon: Pi = 815,00 kW
Celkový prevádzkový výkon: Pp = 600,00 kW
Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie bude: A = 745,2 MWh/rok

A.4  Preh ľad  východiskových  podkladov,  predchádzajúcich  urban istických  a  projektových  stup ňov,
štúdií a prieskumov
− Geodetické zameranie územia s vlastníckymi vzťahmi, Allgeo s.r.o., 09/2017
− Digitálna mapa riešeného územia s okolím
− Fotodokumentácia, obhliadka a analýza lokality
− Územný plán mesta Zvolen vrátane platných Zmien a Doplnkov
− Urbanistická štúdia Zvolen, Západ - Bariny, Ing. arch. Martin Repický, 07/2017
− Zvolen – Západ, Bariny, Inžinierskogeologický prieskum, Mgr. Peter Jenčko 10/2017

A.5 Zdôvodnenie stavby a jej výrobných a technickýc h cie ľov
Stavba  nemá  výrobný  charakter.  Dôvodom  na  jej  realizáciu  je  snaha  investora  vybudovať  plnohodnotnú
náhradu  za  dožívajúci  areál  kúpaliska  Neresnica,  ktorý  naviac  leží  na  pozemkoch tretích  osôb.  Cieľom je
vybudovať  areál súčasného štandardu, slúžiaci prioritne obyvateľom mesta Zvolen, ale aj obyvateľom širšej
spádovej oblasti.        

A.6 Požiadavky na vyvolané investície
Stavba  je pilotnou  investíciou  v  priestore  Barín,  s  čím súvisí  potreba dobudovania  dopravnej  a  technickej
infraštruktúry. Z hľadiska potrieb samotného areálu sú vyvolanou investíciou nasledovné inžinierske objekty:
SO 02 - PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA A KRIŽOVATKA SO ŠTÚROVOU ULICOU
SO 06 - VEREJNÝ VODOVOD
SO 08 - VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 12 - PRÍPOJKA VN
SO 14 - VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 16 - PRÍPOJKA SLABOPRÚDU
SO 18 - FUTBALOVÉ IHRISKO

Menované  stavebné  a  inžinierske  objekty  budú  po  vybudovaní  tvoriť  základ  budúcej  verejnej  technickej
vybavenosti v priestore Barín a ich význam presahuje rámec kúpaliska



A.7 Zabezpe čenie hlavných surovín a     materiálov  
Nie je predmetom riešenia, nakoľko sa nejedná o výrobný objekt.

A.8 Zhodnotenie možnosti odbytu
Nie je predmetom riešenia, nakoľko sa nejedná o výrobný objekt.

A.9 Počet a kvalifikácia pracovníkov
Počas  doby  prevádzky  kúpaliska  sa  predpokladá  vytvorenie  približne  18  pracovných  miest  nasledovnej
štruktúry:
Pracovník na pokladni 2 osoby, základné vzdelanie
Vedúci kúpaliska 1 osoba, stredné resp. vysokoškolské vzdelanie ekonomického charakteru 
Plavčík 6 osôb, základné vzdelanie s príslušným kurzom
Gastro prevádzka 2X 4 osoby, základné vzdelanie v obore kuchár/čašník  

2 osoby, základné vzdelanie 
Údržbár 1 osoba, základné resp. stredoškolské vzdelanie technického smeru
Upratovačka 2 osoby, základné vzdelanie

A.10 Likvidácia pôvodných prevádzok, objektov, zari adení v     súvislosti  s     navrhnutou výstavbou  
Výstavba bude realizovaná v nezastavanom území a nevyvoláva potrebu likvidácie existujúcich stavebných
objektov s výnimkou prekládky futbalovej hracej plochy TJ Elán.

A.11 Členenie stavby na stavebné objekty a     prevádzkové súbory  
Stavbu navrhujeme členiť na stavebné, inžinierske objekty a prevádzkové súbory v nasledovnej štruktúre:

STAVEBNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY:
SO 01 - OBJEKT ZÁZEMIA KÚPALISKA

SO 01.01 - ARCHITEKTÚRA 
SO 01.02 - STATIKA
SO 01.03 - ZDRAVOTECHNIKA 
SO 01.04 - ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM 

SO 02 - PRÍJAZDOVÁ KOMUNIKÁCIA A KRIŽOVATKA SO ŠTÚR OVOU ULICOU
SO 03 - PARKOVISKO  A MIMOAREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
SO 04 - AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
SO 05 - VIACÚČELOVÉ IHRISKO  
SO 06 - VEREJNÝ VODOVOD
SO 07 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD
SO 08 - VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 09 - KANALIZA ČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
SO 10 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO 11 - AREÁLOVÁ DAŽ ĎÓVÁ KANALIZÁCIA
SO 12 - PRÍPOJKA VN
SO 13 - TRAFOSTANICA
SO 14 - VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 15 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ NN ROZVODY
SO 16 - PRÍPOJKA SLABOPRÚDU
SO 17 - SLABOPRÚD

  SO 17.01 - MIESTNY ROZHLAS
  SO 17.02 - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ
  SO 17.03 - PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA
  SO 17.04 - ELEKTRONICKÝ SYSTÉM OBSLUHY KLIENTA

SO 18 - FUTBALOVÉ IHRISKO
SO 19 - PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY
SO 20 - OPLOTENIE, SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKT ÚRA
SO 21 - VIACÚČELOVÝ BAZÉN

SO 21.01 - BAZÉNA A ATRAKCIE
SO 21.02 - STATIKA

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:
PS 01 - BAZÉNOVÁ TECHNOLÓGIA
PS 02 - PREVÁDZKOVÝ ROZVOD SILNOPRÚDU A  MaR
PS 03 - ZDROJ TEPLA



A.12 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície
Priestorové  pomery  v  okolí  budúcej  stavby  nie  sú  stiesnené  a  nepredpokladá  sa  žiadne  priestorove
obmedzenie susedných stavieb a nehnuteľností. Počas doby výstavby budú zrealizované opatrenia eliminujúce
vplyv  stavby na okolie  v súlade s aktuálnymi predpismi a normami.  V nasledujúcich stupňoch projektu bude
vypracovaný projekt organizácie výstavby,  ktorý dorieši prevádzku v území a v jeho bezprostrednej  blízkosti
počas výstavby. Realizácia nepredpokladá potrebu záberu pozemkov mimo pozemkov stavebníka.
Súvisiacou investície sú špecifikované v časti. A.6.

A.13 Termín za čiatku a ukon čenia stavby
Začiatok a koniec výstavby: 03/2017
Predpokladaná doba výstavby: 6-8 mesiacov


